

Planungskosten für HOAI Leistungsphasen 1-4

Basis: geschätzte Gesamtkosten in Höhe von ca. 120 Mio €

Baukosten gesamt (Infrastruktur und Stationen)	93 Mio. €
Planungskosten (30 % der Baukosten)	28 Mio. €
davon für Lph 1-4 (ca. 40 % d. gesamten PlaKo)	11 Mio. €

Aufteilung der Planungskosten

Auf Basis der Anteile an Gesamtkosten

Gemeinde	Summe Anteil Gemeinde Investitions- kosten in €	Anteil an Gesamtkosten in %	Anteile Gemeinde Planungskosten HOAI Lph 1-4 in €
Zaberfeld	333.013	2,0	218.600
Pfaffenhofen	1.678.571	10,0	1.101.864
Gügingen	2.516.661	15,0	1.652.012
Brackenheim	2.376.952	14,2	1.560.303
Lauffen a. N.	826.795	4,9	542.733
Nordheim	0	0,0	0
Stadt Heilbronn	1.293.324	7,7	848.977
Landkreis Heilbronn	7.731.992	46,1	5.075.512
Summe	16.757.308	100,0	11.000.000

Preisstand 2020